
Honorariumberekening  ontwerproces Gemeentehuis Den Helder
Datum :

Kenmerk : Aanbieding diensten Coare ten behoeve van Gemeentehuis Den Helder

Inventarisatie Fase CI
1.01 X

1.02 X

1.03 X

1.04 X

Totaal

22.470,00€            
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Totaal 24.660,00€            
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Totaal 48.965,00€            

31-1-2017

Toetsen aan programma van wensen en eisen

Presentaties voor draagvlak bewoners, gebruikers en anderen

Inventarisatie vereiste vergunningen

Analyse duurzaamheid en circulariteit

Los meubilair voorstel

3D visualisaties 

Doorsneden en (gevel)aanzichten

Globale kostenraming projectkosten + toetsen aan budget

Project coördinatie Tijd, Geld en Kwaliteit (TGK)

Ontwerpteam overleg 

Presentatie Voorlopig Ontwerp (VO)

Presentaties voor draagvlak bewoners, gebruikers en anderen

Project coördinatie Tijd, Geld en Kwaliteit (TGK)

Projectplanning

Schetsmatige weergave buitengebied

Inventariseren en opnemen bestaande toestand 

V&G plan + analyse energieprestatienorm door installatie adviseur

Maatwerk schetsen

Materialen- en kleurenvoorstel

Ontwerp buitengebied

Verwerking ruimteaanduiding

Analyse/installaties/klimaat/akoestiek/verlichting/brandveiligheid

Toetsen aan programma van wensen en eisen

Schetsmatig exterieur ontwerp

Omschrijving/voorstel (sfeer)verlichting 

Globale projectplanning

Schetsontwerp Fase

Conceptontwikkeling en Look & Feel

Analyse constructies/installaties/klimaat/verlichting/brandveiligheid

3D impressies

Globale kostenraming projectkosten + toetsen aan budget

Veiligheid en Gezondheid Risico inventarisatie (V&G)

Inventarisatie vereiste vergunningen 

Ontwerpteam overleg 

Presentatie Schets Ontwerp (SO)

Voorlopig Ontwerp Fase
Indelingen/plattegronden 

Voorstel vloeren, wanden en plafonds

Indelingen/plattegronden/vlekkenplannen interieur

Digitaliseren bestaande tekeningen

Opstellen en/of beoordelen programma van wensen en eisen

Houden van workshops en terugkoppeling + presentatie

Groenvoorzieningsvoorstel

Projectomschrijving: 
Het bestaande gebouw als zijnde het gemeentehuis Den Helder gelegen aan de Drs. F. Bijlweg 20 dient 
getransformeerd te worden tot een nieuwe, eigentijdse, inspirerende werkomgeving en zal gaan functioneren als 
een ontmoetingsplaats voor de inwoners en medewerkers van de gemeente Den Helder.
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CI
4.01 X

4.02

X

4.03 X

4.04 X

4.05 X

4.06 X

4.07 X

4.08 X

4.09

4.10 X

4.11

4.12 X

4.13 X

4.14 X

4.15 X

4.16

4.17 X

4.18 X

4.19 X

4.20 X

4.21 X

4.22 X

4.23

Totaal 57.420,00€            

CI
5.01 X

5.02 X

5.03 X

5.04

5.05 X

5.06 X

5.07 X

5.08 X

5.09 X

5.10 X

5.11

Totaal 42.800,00€            

Gespecificeerde kostenraming per onderdeel + toetsen aan budget

Herijken V&G Risico Inventarisatie en Evaluatie 

Verwerking ruimteaanduiding

Definitief Ontwerp Fase

Gemaatvoerde definitieve plattegronden                                                                     

(sloop/indeling/wandafwerking/vloerafwerking/plafond/stroom & data) 

Globale (principe)detaillering bijzondere ontwerpelementen

Doorsneden en (gevel)aanzichten 

Verwerken uitkomsten/installaties/klimaat/akoestiek/verlichting/brandveiligheid

Gemaatvoerde tekeningen maatwerk meubilair 

Definitieve kleur- en materialenstaat + moodboarden

Definitieve omgevingsplattegrond

Definitief ontwerp buitengebied

Rapport duurzaamheid en circulariteit

Projectplanning

Styling- en signingplan

Maken/actualiseren 3D visualisaties 

Verlichtingsplan

Toetsen aan programma van wensen en eisen

Project coördinatie Tijd, Geld en Kwaliteit (TGK)

Ontwerpteam overleg 

Verwerken wijzigingen naar aanleiding van de aanbesteding

Hoeveelhedenstaten

Controle productie maatwerktekeningen inclusief technische details

Presentaties voor draagvlak bewoners, gebruikers en anderen

Verzorgen omgevingsvergunningsaanvraag

Verwerking ruimteaanduiding, kleuren en materialenstaten

Esthetische begeleiding 

Technische ondersteuning directievoering 

Afleggen incidentele werkbezoeken tijdens de realisatie

Mede beoordelen ingediende offertes en alternatieven

Definitief plan meubilair omschrijving type meubilair en kwaliteit t.b.v. inkoop 

Terreintekeningen

Bestek en bestektekeningen Stabu

Revisietekeningen na realisatie (verwerken aanpassingen ontstaan tijdens bouw)

Technisch Ontwerp Fase

Presentatie Definitief Ontwerp (DO)
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Honorarium

22.470,00€            

24.660,00€            

48.965,00€            

57.420,00€            

42.800,00€            

Totaal 196.315,00€          

Voorwaarden

- Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW

- Algemene voorwaarden van toepassing

- Betalingstermijn is 30 dagen 

Voorlopig Ontwerp Fase

Definitief Ontwerp Fase

Technisch Ontwerp Fase

Projectresultaat

Samenvatting
Inventarisatie Fase

Schetsontwerp Fase

-Gemeentehuis Den Helder
- Wordt opgeleverd binnen de begroting en conform planning.
- Versterkt de identiteit en verbondenheid van de gemeente voor medewerkers en bewoners.
- Is zo ontworpen dat het duurzaam waarde toevoegt voor gebruikers en eigenaar.
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