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1.14.06 beheer faciliteiten ondergrondse containers

PRODUCTGROEP HOOFDPRODUCT SUBPRODUCT CODE
AFVALBEHEER BEHEER FACILITEITEN ONDERGRONDSE CONTAINERS 1.14.06

DEFINITIE HOOFDPRODUCT DOELSTELLING HOOFDPRODUCT
Het beheer van faciliteiten en inzamelmiddelen betreft het 
verzorgen van beheer en onderhoud van de 
afvalbrengstations en de aanschaf, het uitzetten, de 
reparatie en de vervanging van defecte, vermiste of 
vernielde (onderdelen van) inzamelmiddelen en 
bijbehorende faciliteiten, ongeacht de oorzaak. 

 Ontzorgen van opdrachtgevers ten aanzien van de 
aanschaf en het onderhouden van inzamelmiddelen, 
inzamelvoorzieningen en afvalbrengstations. 

 Optimalisatie van de zorg voor en uitvoering van 
taken met betrekking tot inzameling en transport van 
afval.

 Treffen en in stand houden van maatregelen en/of 
voorzieningen t.b.v. gescheiden inzameling van 
afval.

DIENSTVERLENING SUBPRODUCT
Beschrijving subproduct Werkwijze

Beheren van ondergrondse containers. Dit geldt voor 
ondergrondse containers met een inhoud van 3 - 5m3 . 

 De servicebreedte is vastgelegd in de definitie van 
het hoofdproduct. 

 HVC levert in het kader van beheer de ondergrondse 
containers ten behoeve van de inzameling van 
huishoudelijk afval.

UITVOERING
Taken HVC NV Taken gemeente

 Uitvoering geven aan het beheer van de containers.
 Aanschaffen, plaatsen, onderhouden en eventueel 

weghalen van containers.
 Periodiek reinigen van de ondergrondse containers.
 Tijdelijke plaatsing van containers n.a.v. 

wegafsluitingen of indien de huidige container niet 
functioneert.

 Registreren meldingen, inclusief omschrijving en 
afhandeling. (Zie Productblad Klantenservice 4.02.01).

 In de plan fase van nieuwbouw of renovatie HVC 
betrekken om middel en locatie te kunnen bepalen.

 6 maanden voor oplevering van woningen 
aanleveren van een overzicht van nieuwe 
huishoudens, waarbij de gemeente het 
weeknummer aangeeft waarin HVC mogelijk de 
inzamelmiddelen moet leveren.

 Minimaal 8 weken voor de gewenste 
plaatsingsdatum in overleg met HVC bepalen van 
de locatie die voorzien wordt van ondergrondse 
containers en de bijbehorende aantallen op basis 
van het afvalaanbod. 

 Opgave adresgegevens en opleveringsdatum, 2 
weken voorafgaand aan de oplevering.

 Voorbereidingswerkzaamheden voor de locaties, 
zoals onder andere verwijdering van verontreinigde 
grond, het omleggen van kabels en/of leidingen en/
of andere archeologische aspecten.

 Zorgen voor plaatsing-klaar opleveren van 
containerlocatie incl. locatiebepaling aan HVC die 
daarna op verzoek van de gemeente aanschaf en 
plaatsing van de betonput verzorgt. In dit geval 
stuurt HVC een factuur voor aanschaf en plaatsing 
betonput (onroerende gedeelte).

 Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte rond de containers, zoals 
het schoonmaken van (lijn)goten in de openbare 
ruimte rond de container en het herstel van 
bestrating, door verzakkingen en voor de schade 
na wateroverlast in de container(s) bij noodweer en 
blusacties door Brandweer. 

 Zorgen dat HVC te allen tijde kan beschikken over 
een actueel adressenbestand, volgens een nog 



nader te bepalen format.



Procesafspraken
Afspraken Uitgangspunten

 HVC is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen 
van ondergrondse containers.

 Plaatsing uiterlijk 6 maanden na melding van de 
gemeente.

 In geval van nieuwbouw i.s.m. de makelaar of 
projectontwikkelaar zo spoedig mogelijk de 
ondergrondse containers beschikbaar stellen aan 
bewoners.

 Plaatsing van ondergrondse container en eventueel 
leveren toegangspas in de week die minimaal 6 
maanden vooraf door de gemeente is aangegeven.

 Uitvoeren van preventief onderhoud.  1 maal per jaar inspectie

 Betonput van de ondergrondse container reinigen.  1 maal per jaar reiniging.

 Ondergrondse textiel, PBD of OPK container 
reinigen.

 1 maal per jaar reiniging.
 Indien plak- of kladvuil kwetsend is, zal dit op verzoek 

van de gemeente zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 
werkdagen, door HVC worden verwijderd tegen 
meerkosten. Maatwerk ook om andere redenen is op 
die basis mogelijk. 

 Ondergrondse glas, restafval of GFT container 
reinigen.

 2 maal per jaar reiniging.
 Indien plak- of kladvuil kwetsend is, zal dit op verzoek 

van de gemeente zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 
werkdagen, door HVC worden verwijderd.

 Vervanging of herstellen van ondergrondse 
containers als gevolg van schade en vandalisme. 

 HVC zal deze binnen 5 werkdagen, herstellen of 
vervangen. Voor restafval binnen 2 werkdagen.

 HVC bespreekt binnengekomen meldingen periodiek 
met de gemeente.

 Bijhouden en met de gemeente bespreken in het 
Operationeel Overleg van de meldingenregistratie 
inclusief omschrijving en behandeling.(Zie  Productblad 
Operationeel Overleg 4.01.03).

FINANCIËN & VERANTWOORDING
Vergoeding en facturering Rapportages

 De vergoeding conform DVO Deel III 
(Vergoedingen) omvat het beheer en onderhoud, op 
basis van een gemiddeld aantal van 100 
aansluitingen per ondergrondse container bij 
restafval.

 HVC is eigenaar van het roerende gedeelte van de 
ondergrondse container. 

 De gemeente vergoedt, separaat per locatie, alle 
kosten voor plaatsing en het onroerende gedeelte 
(de put en alle hieraan vastzittende onderdelen). De 
Gemeente is eigenaar van het onroerende gedeelte 
van de ondergrondse container.

 De kosten voor het roerende gedeelte van de 
containers zijn opgenomen in het DVO tarief.

 Verrekening plaatsing tijdelijke bovengrondse 
containers in overleg. 

  Het afsluiten van de ondergrondse containers en het 
verstrekken van een toegangssysteem aan de 
betreffende bewoners zijn opgenomen in de DVO 
tarieven.

HVC rapporteert jaarlijks, uiterlijk voor 1 april, over: 
 Aantal en aard van de meldingen.
 De specifieke gevallen naar soort, bijvoorbeeld de met 

regelmaat terugkerende vernielingen en bekladding 
van ondergrondse containers.

 Het aantal ondergrondse containers per afvalsoort, dat 
beheerd wordt.

OPMERKINGEN/BIJZONDERHEDEN
Gedurende de DVO periode zullen gemeente en HVC afspraken maken over het eigenaarschap en dus de 
betalingswijze van het onroerende gedeelte. 
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